
Прайс монтажных работ и дополнительных услуг. 

 
 Работы и дополнительные услуги Стоимость 

1. Замер в черте города (дальность) 350 мет/500 м/ком 

(24 р./км, 36 р. м/к) 

2. Доставка (дальность) 500 мет, 800 м/к 

(24 р./км, 36 р. м/к) 

3. Установка двери 

Установка временной двери 
3 500 

1 800 

4. Подъем на этаж 100 / 200 

(один этаж) 

5. Подъем грузовым лифтом 200 – 400 

6. Демонтаж металлической двери 

Демонтаж временной двери 
от 250 

7. Демонтаж металлокосяка бетон  3 500 

8. Демонтаж деревянной двери, деревянной 

коробки 
от 150 

9. Подрезка наличника 300 – 500 

10. Расширение (кирпич / бетон) от 500 (кирпич) 

от 1 500 (бетон) 

11. Доработка проема 200 – 300 

12. Установка фрамуги 500 – 1 500 

13. Установка полки 500 металл 

от 1 500 газоблок 

14. Дополнительный брус / пена 300 – 1 000 

15. Ответная рама 1 250 – 2 500 

(станд. проем) 

3 500 

(нестанд. проем) 
16. Пластины, L = 600  

(комплект 6 шт.) 

17. Глухари, L = 100 

18. Сохранение проводов 100 (одно отверстие) 

20. Дополнительные сварочные работы от 600 

21. Монтаж декоративных наличников 

 

 

 

 

1 000 – 1 500 

 

 

 
22. Обсадная коробка 

 
4 000 без материала 



23. Фальш коробка 2 000 без материала 

24. Заливка порога 300 (до 2 см) 

500 (до 5 см) 

максимально до 1 000 

(свыше 5 см) 

25. Выпиливание проема (сруб / брус) 1 

сторона 
500 (брус толщиной 

до 100мм) 

1 500 (бревно толщиной 

до 250мм) 

26. Демонтаж  и установка панели 3 000 

27. Ламинация двери (обмотка пленкой) от 300 

28. Врезка замка 

 
500 – 1 500 

5 000 (врезка замка 

под панелью) 

29. Установка биометрических электронных 

замков, ручек 
800 

30. Врезка глазка 500 

31. Установка доводчика 

 
500 (готовое отв.) 

1 000 (без готовых отв.) 

32. Врезка ночной задвижки 1 000 

33. Переклейка уплотнителя 500 (1 контур) 

34. Установка / замена ручек 500 

35. Замена / установка накладок 200 (1 комплект) 

36. Установка порога 500 

37. Установка / замена цилиндра 500 – 1 000 

38. Доставка двухстворчатой двери / двери с 

полками (Газель) 
1 500 (дальность 24 руб. / 

км) 

39. Установка двухстворчатой двери / двери 

с полками 
4 500 

40. Подъем на этаж двухстворчатой двери / 

двери с полками 
400 (один этаж) 

41. Спуск демонтированной двери 100 / 200 (один этаж) 

42. Вынос строительного мусора 1 000 – 1 500 

 


